



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA DONJA VOĆA**  
- Općinski načelnik -

KLASA: 344-01/21-01/25  
URBROJ: 2186-014-21-04

## **DODATNA POJAŠNENJA** **DOKUMENTACIJE O NABAVI BR. 1**

**Predmet nabave:** „Nabava projektiranja, gradnje, nabave i postavljanja opreme u sklopu projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“

**Evidencijski broj nabave:** VN-2/21

Unutar roka za dostavu ponuda zaprimljen je sljedeći upit gospodarskog subjekta:

### **Upit br. 1**

Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi (točka 2.8.), Prijedlogu ugovora (čl. 3) i Projektnom zadatku naveo sljedeće: “Ugovor o javnoj nabavi počinje se izvršavati po dostavi pisane izjave članova konzorcija (Općina Bednja, Općina Cestica, Općina Klenovnik, Općina Maruševac, Općina Petrijanec, Općina Vinica, Grad Lepoglava) kojom se obvezuje sudjelovati u provedbi predmetnog projekta te osigurati novčana sredstva razmjerno svom udjelu u izvršenju predmeta nabave; što će Naručitelj ishoditi najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora. Rok izvršenja radova je 60 dana prije završetka razdoblja provedbe projekta “Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća”, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KK.02.1.1.01.0021. Predviđeni završetak razdoblja provedbe projekta je 10.01.2023. godine”.

Molimo naručitelja da produži rok za završenje radova, s obzirom da je ovim predmetom javne nabave predviđeno da se aktivnosti vezano za projektiranje i popratna dokumentacija, aktivnosti vezane za izgradnju, opremanje i stavljanje u uporabu završe u roku od otprilike godine dana. U zahtjevu naručitelja, Projektni zadatak, navedeno je “Ukupna duljina trase procjenjuje se na 1245-1559 kilometara”. Smatramo da veličina zahvata u prostoru ne odgovara zadanom vremenskom okviru predmeta nabave i molimo naručitelja da izmijeni taj rok na 31.10.2023. godine, odnosno da taj dio dokumentacije izmijeni na sljedeći način: “Ugovor o javnoj nabavi počinje se izvršavati po dostavi pisane izjave članova konzorcija (Općina Bednja, Općina Cestica, Općina Klenovnik, Općina Maruševac, Općina Petrijanec, Općina Vinica, Grad Lepoglava) kojom se obvezuje sudjelovati u provedbi predmetnog projekta te osigurati novčana sredstva razmjerno svom udjelu u izvršenju predmeta nabave; što će Naručitelj ishoditi najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora. Rok izvršenja radova je 60 dana prije završetka razdoblja provedbe projekta “Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća”, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KK.02.1.1.01.0021. Predviđeni završetak razdoblja provedbe projekta 31.10.2023. godine.



Europska unija  
Zajedno do boljitka EU



SAFU | SREDIŠNJA AGENCIJA ZA  
FINANCIRANJE I UGOVARANJE



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo regionalnoga razvoja  
i fondova Europske unije



EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDovi



Operativni program  
KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA

## **Odgovor br. 1**

Djelomično se prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je u točki 2.8. Dokumentacije o nabavi i članku 3. Nacrta ugovora propisao rok izvršenja radova koji predmet postupka javne nabave te isti vezao uz razdoblje provedbe projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva (KK.02.1.1.01.0021), točnije propisano je da je rok izvršenja radova 60 dana prije završetka razdoblja provedbe projekta te je naveden predviđeni završetak razdoblja provedbe projekta – 10.01.2023. Navedeni predviđeni završetak razdoblja provedbe projekta proizlazi iz članka 2. Stavka 2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva (KK.02.1.1.01.0021) – “Razdoblje provedbe Projekta je od 10.12.2018. do 10.1.2023.” Iz navedenog proizlazi da Naručitelj u okviru predmetnog postupka javne nabave ne može drugačije propisati predviđeni završetak razdoblja provedbe projekta.

Međutim, uzimajući u obzir traženje iz zahtjeva gospodarskog subjekta, opseg predmeta nabave, očekivano trajanje postupka javne nabave i moguće žalbene postupke te trajanje financijskog razdoblja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Naručitelj dopunjuje točku 2.8. Dokumentacije o nabavi i članak. 3. Nacrta ugovora sljedećom odredbom.

“Ukoliko se na temelju izrađenog glavnog projekta utvrdi da izvršenje predmetnih radova zahtijeva duži rok izvršenja radova od gore navedenog (60 dana prije 10.01.2023. godine), Izvoditelj može podnijeti zahtjev za produženje roka izvršenja radova s detaljnim obrazloženjem razloga i navodom o novom roku izvršenja radova, koji može biti najduže 60 dana prije 30.06.2023. godine. Utemeljenost Zahtjeva Izvoditelja mora potvrditi (glavni) nadzorni inženjer. Nastavno na Zahtjev Izvoditelja i Suglasnost (glavnog) nadzornog inženjera Naručitelj će pokrenuti postupak izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva s ciljem produženja razdoblja provedbe projekta. Po odobrenju tražene izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva od strane Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela razine 2 te sklapanju Dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, Naručitelj će s Izvoditeljem sklopiti dodatak Ugovora o javnoj nabavi radova kojim se produžuje rok izvršenja radova.”

---

Naručitelj mijenja točku 1.2. Dokumentacije o nabavi te ista sada glasi:

### ***„1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt***

Marijana Sambolec Kukec

E-pošta: [marijana.sambolec@voca.hr](mailto:marijana.sambolec@voca.hr)

i

Denis Franković

E-pošta: [denis.frankovic@mara.hr](mailto:denis.frankovic@mara.hr)

Naručitelji i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi, a javni naručitelj dužan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja staviti na raspolaganje na isti način na koji je dostupna i osnovna dokumentacija o nabavi, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt može podnijeti najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, a Naručitelj je obavezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Pisani zahtjev Gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom

dokumentacije o nabavi dostavlja se osobi zaduženj za komunikaciju s ponuditeljima u ovom postupku javne nabave putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (*dalje u tekstu: EOJN RH*) modul „Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje“.

Sukladno čl. 240. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Javni naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje u sljedećim slučajevima:

1. ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu, a u slučaju ubrzanog postupka iz članka 234. istog Zakona te postupka javne nabave male vrijednosti nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu
2. ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena
3. ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. istog Zakona.

U slučajevima iz podtočaka 1. i 2. ove točke Dokumentacije o nabavi, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

U slučaju iz podtočke 3. ove točke Dokumentacije o nabavi, javni naručitelj produljuje rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Javni naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Javni naručitelj obvezan je o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.

---

Naručitelj mijenja točku 1.4. Dokumentacije o nabavi te ista sada glasi:

***„1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi***

1. Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – „Mentor“, Donja Voća 26c, 42 245 Donja Voća;
2. Međunarodna agencija za razvoj d.o.o., Ivana Meštrovića 4, 42 000 Varaždin;
3. JAMAIS d.o.o., Vrisnička ulica 10, 10 000 Zagreb;
4. MK Projekt d.o.o.; Rogaška cesta 25, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija;
5. MK Produkt d.o.o., Škofja gora 36, 3254 Podčetrtek, Slovenija;
6. Eufondia d.o.o., Graščica 36, 10 000 Zagreb;
7. Adriatic Trade d.o.o., Zinke Kunc 22, 42 000 Varaždin;
8. DOM ADRIA d.o.o., Zinske Kunc 22, 42 000 Varaždin;
9. SPOT d.o.o., Jalkovečka 116, 42 000 Varaždin;
10. OPG KOČET, Jelovec Voćanski 44, 42 245 Gornja Voća.”

---

Naručitelj mijenja točku 7.1. Dokumentacije o nabavi te ista sada glasi:



**„7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi**

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda obići lokaciju(e) izvršenja predmeta nabave te izvršiti uvid u izrađenu projektnu dokumentaciju svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u razdoblju od 08:00 do 14:00 sati, ali se za eventualni uvid moraju obavezno najaviti dan ranije na e-mail adresu [marijana.sambolec@voca.hr](mailto:marijana.sambolec@voca.hr) (Marijana Sambolec Kukec).”

---

Izmijenjena Dokumentacija o nabavi je objavljena u EOJN RH.

Ova Dodatna pojašnjenja Dokumentacije o nabavi smatraju se sastavnim dijelom Dokumentacije o nabavi.

**Stručno povjerenstvo za javnu nabavu**